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COMUNE POLONGHERA

PIAZZA VITTORIO VENETO nr 1, POLONGHERA CN

Repertorio: n. 000000

REPUBBLICA ITALTIANA

CONTRATTO DI APPALTO

per l’esecuzione dei lavori di:

"PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO

COMUNALE SISTEMAZIONE TRATTO BEALERA DEL MOLINO

LUNGO VIA MOLINO"

Codice CUP: G54H20000800001

Codice CIG: 000000000000000

Impresa: DA DEFINIRE
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L'anno duemilaventuno, il giorno 00, del mese di

giugno, presso 1l'ufficio Lavori pubblici, avanti a

me segretario comunale del COMUNE POLONGHERA, ove

risiedo per la carica, autorizzato ope legis a

rogare gli atti nell’interesse dell'Ente medesimo,

si sono personalmente costituiti:

il Sig. Bunino Geom Paolo, nato a 0000000 il

000000, 11 quale interviene nella sua dqualita di

000000 del COMUNE POLONGHERA, C.F./Partita 1IVA

00000000, autorizzato alla stipula ed alla

sottoscrizione dei contratti in wvirtu del disposto

di cui all'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto

2000, n. 267, domiciliato per la carica presso la

sede dello stesso Ente in Comune Polonghera alla

via/piazza PIAZZA VITTORIO VENETO nr 1 (in seguito

denominato "Stazione appaltante");

il Sig. Non definito, nato a Non definito il

00/00/0000, il quale interviene nella sua qualita

di 0000000 dell'impresa DA DEFINIRE, Partita IVA

Non definita, domiciliato per la carica presso la

sede della stessa impresa in non definito alla non

definita (in seguito denominato "Contraente"),

giusta certificazione della C.C.I.A.A. di 00, agli
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atti.

I nominati costituiti, della cui identita io

segretario rogante sono personalmente certo,

rinunziano espressamente, spontaneamente e con il

mio consenso, alla assistenza dei testimoni come ne

hanno facolta per l'art. 48 della legge notarile.

PREMESSO

- che con delibera comunale, n. 0000 del 00/00/2021

esecutiva ai sensi di legge, e stato approvato il

progetto esecutivo dei lavori di PROGETTO PER LA

MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE

SISTEMAZIONE TRATTO BEALERA DEL MOLINO LUNGO VIA

MOLINO;

- che con successiva determina, esecutiva ai sensi

di legge, si e preso atto dell’intervenuto

finanziamento dell'appalto, sono stati stabiliti

gli elementi essenziali del contratto di cui agli

artt. 32 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 (o Codice

dei contratti) e s.m.i. e 192 del D.Lgs.

267/2000, ed é stato, quindi, disposto di

aggiudicare 1l'appalto mediante procedura

ristretta, avvalendosi del <criterio del minor

prezzo, con offerta CON UNICO RIBASSO, e di
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stipulare il relativo contratto con

determinazione del corrispettivo a a corpo;

che il bando per 1la "PROGETTO PER LA MESSA 1IN

SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE SISTEMAZIONE

TRATTO BEALERA DEL MOLINO LUNGO VIA MOLINO" e

stato regolarmente pubblicato secondo 1 tempi ed

i modi previsti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,

prevedendo un importo a base d’asta di Euro

222518.10, di cui Euro 5325.29 relativi ai costi

per la sicurezza, come risultanti dall'apposito

piano annesso al progetto esecutivo e non

soggetti a ribasso;

che 11 giorno 00/00/2021, ad esito della

procedura di gara, e stato dichiarato

provvisoriamente aggiudicatario dell’appalto il

contraente DA DEFINIRE, che si & dichiarato

disponibile ad eseguire i lavori per Euro 000000

compresi i costi per la sicurezza di Euro 000000,

oltre IVA 22%, per complessivi Euro 000000, (il

contraente ha regolarmente indicato nella propria

offerta 1 costi della manodopera e gli oneri di

sicurezza aziendali richiesti ai sensi dell’art.

95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la
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verifica di congruita dell'offerta);

che con delibera, esecutiva ai sensi di legge,

riscontrata la regolarita delle operazioni di

gara, dei requisiti di cui all'art. 32 comma 7

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 1l'appalto & stato

definitivamente aggiudicato alla precitata

impresa e contraente, alle condizioni di seguito

descritte;

che sono stati acquisiti tutti i documenti

necessari a comprovare la capacita giuridica,

tecnica e finanziaria del citato contraente;

che 1 lavori sono finanziati con:

(a cura ufficio tecnico)

che le risultanze della gara e relativa

aggiudicazione, 1in ottemperanza agli oneri di

pubblicita e di comunicazione di cui all'art. 98

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sSono state

pubblicate nel seguente modo:

Albo Pretorio della stazione appaltante: in data

00/00/2021;

Indirizzo Internet: 00000000;
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- che, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e

s.m.i. , la (RAGIONE SOCIALE FIDEIUSSORE) si e

costituita fideiussore con polizza n°® 000000,

emessa in data 00/00/2021, nell’interesse del

contraente ed a favore della Stazione appaltante

COMUNE POLONGHERA, agli effetti e per 1l'esatto

adempimento delle obbligazioni assunte dal

contraente 1in dipendenza della esecuzione dei

lavori oggetto del presente appalto. Con tale

garanzia fideiussoria 1l fideiussore si riterra

obbligato in solido <con il contraente fino

all'approvazione del certificato di regolare

esecuzione dei lavori di cui trattasi,

obbligandosi espressamente a versare 1’importo

della garanzia su semplice richiesta

dell'Amministrazione appaltante e senza alcuna

riserva;

- che, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e

s.m.i. €& stata versata garanzia definitiva in

contanti, con bonifico, in assegni circolari o in

titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato,

presso la sezione di tesoreria provinciale (o

presso le aziende autorizzate), a titolo di pegno

a favore della Stazione appaltante;
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- che 1'importo garantito ai sensi del precedente

punto e ridotto del 5%, cosi come previsto

dall'articolo 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e

s.m.i., poiche il contraente

® ha prodotto almeno una delle seguenti

certificazioni:

- sistema di gqualita conforme alle norme europee

della serie UNI CEI IS09000;

- registrazione al sistema comunitario di

ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del

regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;

- certificazione ambientale ai sensi della norma

UNI ENIS0O14001;

- inventario di gas ad effetto serra ai sensi

della norma UNI EN ISO 14064-1° un'impronta

climatica (carbon footprint) di prodotto ai

sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
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- che nei confronti del rappresentante del

contraente DA DEFINIRE, non risultano

procedimenti né provvedimenti definitivi di

applicazione di misure di prevenzione di cul

allTart. 80 del D.Lgs. 50/201¢, né nuove

disposizioni in materia di documentazione

antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della

legge 13 agosto 2010, n. 136.

TUTTO CIO"™ PREMESSO

1 comparenti, come Sopra costituiti, mentre

confermano e ratificano la precedente narrativa,

che dichiarano parte integrante e sostanziale del

presente contratto, convengono € stipulano dJquanto

segue:

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

L. 11/La COMUNE POLONGHERA, nella ©persona del

Bunino Geom Paolo, affida al contraente DA DEFINIRE

€ per essa al costituito sig. Non definito, che

accetta, 1 'appalto relativo ai Jlavori di PROGETTO

reR LA MbEoSoA IN SICUREZZA  DEL TERRITORIO COMUNALHK

o loTEMAZTIONE  TRATITO BEALERA  DBEL MOLINO LUNGO VIA

MOLINO, da eseguirsi in Comune Polonghera.
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2. TI1 contraente si obbliga ad eseguire detti

lavori alle condizioni previste nel presente

contratto e suoi allegati e dagli altri documenti

facenti parte del progetto esecutivo approvato con

delibera comunale, n. 0000 del 00/00/2021 esecutiva

ai sensi di 1legge, che sono comunque da leggersi

alla luce dell'offerta del contraente appaltatore,

oltre che, in ogni caso, secondo le vigenti

disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e al

d.m. 49/2018, nonché di quelle contenute nel D.M.

LL.PP. 145/2000 - capitolato generale dei lavori

pubblici.

3. A1 fini dell'art. 3 comma 5 della Legge

136/2010 e s.m.i.:

- il Codice identificativo della gara (CIG)

relativo all’intervento e 000000000000000;

- il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento

e G54H20000800001.

Art. 2 - Importo del contratto

1. L'importo del contratto ammonta ad Euro 000000

compresi 1 costi per la sicurezza pari ad Euro

000000, oltre IVA 22%, per complessivi  Euro

00000000.

2. I1 contratto €& stipulato a a corpo.
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0000000000000 (a corpo)

3. I lavori saranno contabilizzati con i prezzi

di elenco depurati del ribasso offerto.

4. Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e

s.m.1i
1) non si potra procedere alla revisione dei
prezzi
2) si potra procedere alla revisione dei

prezzi a motivo delle seguenti clausole

chiare, precise e inequivocabili gia previste

nei documenti di gara

3) per 1 contratti relativi ai lavori, le

variazioni di prezzo in aumento o in

diminuzione potranno essere valutate, sulla

base dei prezzari predisposti dalle regioni e

dalle province autonome territorialmente

competenti, solo per 1’eccedenza rispetto al

dieci per cento rispetto al prezzo originario

e comungque in misura pari alla meta.

5. Si allega 1'Elenco Prezzi approvato e 1la
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Struttura Categorie in cui si suddivide il
contratto
Struttura delle Categorie
COSTO
Num.Ord. |DESIGNAZIONE DEI| IMPORTO COSTO
Incid.% Sicurezz
TARIFFA LAVORI TOTALE Manodopera
a
M Lavori a MISURA 0.00 0.000 0.00 0.00
0.00 0.000 0.00 0.00
0.00 0.000 0.00 0.00
0.00 0.000 0.00 0.00
0.00 0.000 0.00 0.00
0.00 0.000 0.00 0.00
0.00 0.000 0.00 0.00
c Lavori a CORPO 0.00 0.00 0.00 0.00
000 0000 000 000
660 60666 660 660
0606 0-0606 0-606 60606
000 0000 000 000
0. 00 0. 000 0. 00 0. 00
0.00 0.000 0.00 0.00
Elenco Prezzi
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Unita

Prezzo

Tariffa |Descr. Sintetica Descr. Estesa

Misura

1

Art. 3 - Consegna dei lavori - Inizio e termine per

1'esecuzione

1. La consegna dei lavori all'esecutore verra

effettuata non oltre guarantacinque giorni dalla

data di stipula del contratto.

2. Il Direttore dei Lavori comunichera con un

congruo preavviso al contraente il giorno e il

luogo in cuil deve presentarsi, munita del personale

idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali

necessari per eseguire, ove occorra, il

tracciamento dei lavori secondo 1 piani, profili e

disegni di progetto. Qualora i1l contraente non si
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presenti, senza giustificato motivo, nel giorno

fissato dal direttore dei lavori per la consegna,

la stazione appaltante ha facolta di risolvere il

contratto e di incamerare la cauzione oppure, di

fissare wuna nuova data per la consegna, ferma

restando la decorrenza del termine contrattuale

dalla data della prima convocazione. All’esito

delle operazioni di consegna dei lavori, il

direttore dei lavori e 11 contraente sottoscrivono

il relativo verbale e da tale data decorre

utilmente il termine per il compimento dei lavori.

3. Qualora 1la consegna avvenga 1in ritardo per

causa 1mputabile alla stazione appaltante, il

contraente pud chiedere di recedere dal contratto.

Nel caso di accoglimento dell’istanza di recesso il

contraente ha diritto al rimborso delle spese

contrattuali effettivamente sostenute e

documentate, ma in misura non superiore ai seguenti

limiti: indicati all'articolo 5, commi 12 e 13 del
d.m. 49/2018. Ove 1"istanza di recesso del
contraente non sia accolta e si proceda

tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad

un indennizzo (previa riserva formulata sul verbale

di consegna) per 1 maggiori oneri dipendenti dal

ritardo, le cui modalita di calcolo sono stabilite

pag.13




sempre al medesimo articolo 5, comma 14 del d.m.

49/2018.

3-bis. Per le procedure disciplinate dal decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 avviate a

decorrere dalla data di entrata 1in vigore del

decreto-legge 16 1luglio 2020, n. 76 (cd. "Decreto

Semplificazioni") e fino alla data del 31 dicembre

2021 & sempre autorizzata la consegna dei lavori in

via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture,

1’esecuzione del contratto in wvia d’urgenza ai

sensi dell’articolo 32, comma 8, del citato decreto

legislativo, fermo restando quanto previsto

dall’articolo 80 del medesimo decreto legislativo.

4. Nel caso sia intervenuta la consegna dei

lavori in wvia di urgenza, 1l contraente avra

diritto al rimborso delle spese sostenute per

l’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei

lavori, ivi comprese quelle per opere
provvisionali. L’esecuzione d’urgenza € ammessa
esclusivamente nelle ipotesi di eventi
oggettivamente imprevedibili, per ovviare a

situazioni di pericolo per persone, animali o cose,

ovvero per 1’igiene e 1la salute pubblica, ovvero

per 11 patrimonio storico, artistico, culturale

ovvero nei casi 1in culi la mancata esecuzione
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immediata della prestazione dedotta nella gara

determinerebbe un grave danno all'interesse

pubblico che & destinata a soddisfare, ivi compresa

la perdita di finanziamenti comunitari. Nei casi di

consegna d’urgenza, il verbale indichera le

lavorazioni che 11 contraente deve 1mmediatamente

eseguire, comprese le opere provvisionali.

5. Nel caso in cui i 1lavori in appalto fossero

molto estesi, ovvero mancasse l'intera

disponibilita dell'area sulla quale dovra

svilupparsi il cantiere o comungque per qualsiasi

altra causa ed impedimento, la Stazione Appaltante

potra disporre la consegna anche 1in piu tempi

successivi, con verbali parziali, senza che per

questo 1'appaltatore possa sollevare eccezioni o

trarre motivi per richiedere maggiori compensi o

indennizzi. La data legale della consegna dei

lavori, per tutti gli effetti di legge e

regolamenti, sara quella dell'ultimo verbale di

consegna parziale. La consegna parziale dei lavori

e disposta a motivo della natura delle opere, di

temporanea indisponibilita di aree ed immobili; in

tal caso si provvede di wvolta in volta alla

compilazione di un verbale di consegna provvisorio

e l1'ultimo di  questi costituisce verbale di
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consegna definitivo anche ai fini del computo dei

termini per l'esecuzione.

6. In <caso di consegna parziale a causa di

temporanea indisponibilita delle aree e degli

immobili, 1l'appaltatore e tenuto a presentare un

programma di esecuzione dei lavori che preveda la

realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle

aree e sugli immobili disponibili.

7. I1 contraente dovra comunque dare inizio ai

lavori entro il termine improrogabile di giorni 5

dalla data del verbale di consegna fermo restando

il rispetto del termine per la presentazione del

programma di esecuzione dei lavori di cui al

successivo articolo. I1 contraente e tenuto,

quindi, non appena avuti in consegna 1 lavori, ad

iniziarli, proseguendoli attenendosi al programma

di esecuzione da esso redatto in modo da darli

completamente ultimati nel numero di giorni

naturali consecutivi previsti per 1'esecuzione,

decorrenti dalla data di consegna dei lavori,

eventualmente prorogati in relazione a quanto

disposto dai precedenti punti.

8. Il contraente dovra dare ultimate tutte le

opere appaltate entro 11 termine di giorni 90

naturali e consecutivi dalla data del verbale di
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consegna dei lavori. In caso di appalto con il

criterio di selezione dell’ OEPV (Offerta

Economicamente Piu Vantaggiosa), il termine

contrattuale vincolante per ultimare 1 lavori sara

determinato applicando al termine a base di gara la

riduzione percentuale dell’offerta di ribasso

presentata dal contraente in sede di gara, qualora

questo sia stato uno dei criteri di scelta del

contraente. I1 contraente dovra comunicare, per

iscritto a mezzo PEC alla Direzione dei Lavori,

l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta.

Art. 4 - Programma di esecuzione dei lavori

1. In merito alla programmazione dell'esecuzione

dei lavori si rimanda alla redazione dello

specifico programma esecutivo dettagliato a cura

del contraente 1in coerenza con 1l cronoprogramma

predisposto dalla stazione appaltante, con

1"offerta tecnica presentata in sede di gara e con

le obbligazioni contrattuali, da presentare prima

dell'inizio dei lavori, ai sensi dell'articolo 1

lettera f) del d.m. 49/2018. Nel programma saranno

riportate, ©per ogni lavorazione, le previsioni

circa il periodo di esecuzione nonché 1'ammontare

presunto, parziale e progressivo dell'avanzamento
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dei lavori.

Art. 5 - Controlli

1. Per 11 coordinamento, la direzione ed il

controllo tecnico-contabile dell’esecuzione di ogni

singolo intervento le stazioni appaltanti, prima

della gara, istituiscono un ufficio di direzione

lavori, costituito da un direttore dei lavori ed

eventualmente, in relazione alla dimensione e alla

tipologia e categoria dell’intervento, da uno o piu

assistenti con funzioni di direttore operativo o di

ispettore di cantiere aventi mansioni specificate

all'art. 101 commi 4 e 5 del d.Lgs. 50/2016 e

s.m.1i.

2. Il direttore dei lavori cura che i lavori cuil

€& preposto siano eseguiti a regola d’arte ed in

conformita al progetto ed al contratto.

3. Il1 direttore dei 1lavori ha la responsabilita

del coordinamento e della supervisione

dell'attivita di tutto 1l'ufficio di direzione dei

lavori, ed interloquisce 1in via esclusiva con il

contraente 1in merito agli aspetti tecnici ed

economici del contratto. Ha 1inoltre la specifica

pag.18




responsabilita dell’accettazione dei materiali,

sulla Dbase anche del controllo gquantitativo e

qualitativo degli accertamenti ufficiali delle

caratteristiche meccaniche di questi.

4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le

attivita ed 1 compiti allo stesso espressamente

demandati dal Codice dei contratti e dalle relative

norme attuative, in particolare:

- verificare ©periodicamente 11 ©possesso e la

regolarita da parte del contraente e del

subappaltatore (se presente) della documentazione

prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi

nei confronti dei dipendenti;

- provvedere alla segnalazione al responsabile del

procedimento, dell’inosservanza, da parte del

contraente, della disposizione di cui all’articolo

105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

5. I1 contraente collaborera attivamente con 1l

direttore dei lavori e/o con 1 suol assistenti 1in

tutte le modalita possibili al conseguimento dei

fini citati al presente articolo.

Art. 6 - Contabilizzazione dei lavori
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1. Ai sensi dell'articolo 101 del Codice dei

contratti e degli articoli 13 e 14 del d.m.

49/2018, gli atti contabili saranno redatti dal

direttore dei lavori e saranno considerati atti

pubblici a tutti gli effetti di 1legge, avendo ad

oggetto 1l'accertamento e la registrazione di tutti

i fatti producenti spesa.

2. La contabilita dei lavori dova essere

effettuata attraverso l'utilizzo di programmi

informatici in grado di consentire la tenuta dei

documenti amministrativi e contabili.

3. I documenti amministrativi contabili per

l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni

in appalto sono:

a) 11 giornale dei lavori;

b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle

provviste;

c) le liste settimanali;

d) il registro di contabilita;

e) il sommario del registro di contabilita;

f) gli stati d'avanzamento dei lavori;

g) 1 certificati per il pagamento delle rate di

acconto;
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h) il conto finale e la relativa relazione.

4. La tenuta deili libretti delle misure & affidata

al direttore dei 1lavori, cui spetta eseguire la

misurazione e determinare la classificazione delle

lavorazioni; puo essere, peraltro, da lui

attribuita al personale che 1lo coadiuva, sempre

comunque sotto la sua diretta responsabilita. I1

direttore dei lavori dovra verificare i lavori, e

certificarli suli libretti delle misure con la

propria firma, e curera che i libretti o 1

brogliacci siano aggiornati e immediatamente

firmati dal contraente o del tecnico dell'esecutore

che ha assistito al rilevamento delle misure.

5. TIl1 contraente sara 1invitato ad intervenire

alle misure. Egli puo richiedere all'ufficio di

procedervi e dovra firmare subito dopo il

direttore dei lavori. Se 11 contraente rifiutasse

di presenziare alle misure o di firmare i libretti

delle misure o 1 Dbrogliacci, il direttore dei

lavori potra procedere alle misure 1in presenza di

due testimoni, i quali dovranno firmare 1 libretti

0 brogliacci suddetti. I disegni, qualora di grandi

dimensioni, potranno essere compilati 1in sede

separata. Tali disegni, dovranno essere firmati dal
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contraente o da un suo tecnico che ha assistito al

rilevamento delle misure o sono considerati come

allegati ai documenti nei quali sono richiamati e

portano la data e 11 numero della pagina del

libretto del quale si intendono parte. Si potranno

tenere distinti libretti per categorie diverse,

lavorazioni, lavoro o per opere d'arte di speciale

importanza.

Lavori a Corpo

Per gli interventi il cuil corrispettivo & previsto

a corpo ovvero per la parte a corpo di un

intervento il cui corrispettivo €& previsto a corpo

e a misura, per ogni gruppo di categorie ritenute

omogenee, all'articolo "Importo del contratto" e

riportato il relativo 1importo e 1la sua aliquota

percentuale riferita all'ammontare complessivo

dell’intervento.

Tali 1importi e le correlate aliquote sono dedotti

in sede di progetto esecutivo dal computo metrico

estimativo. I pagamenti 1in corso d'opera sono

determinati sulla base delle aliquote percentuali

cosl definite, di ciascuna delle quali viene

contabilizzata la quota parte effettivamente

eseguita.
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Lavori a Misura

Per gli interventi il cuil corrispettivo & previsto

a misura, 1'importo di <ciascuno dei gruppi di

categorie ritenute omogenee & indicato all'articolo

"Importo del contratto"” desunto dal computo metrico

estimativo. I pagamenti 1in corso d'opera sono

determinati sulla base delle effettive gquantita

realizzate e misurate.

Art. 7 -Modifiche del contratto

1. Le eventuali modifiche, nonché le wvarianti,

del presente contratto potranno essere autorizzate

dal Responsabile del Procedimento (RUP) con le

modalita previste dall’ordinamento della stazione

appaltante cui il RUP dipende e potranno essere

attuate senza wuna nuova procedura di affidamento

nei casi contemplati dal Codice dei contratti

all'art. 106, comma 1.

Varianti al contratto potranno essere ammesse

anche a causa di errori o di omissioni del progetto

esecutivo che pregiudicassero, in tutto o in parte,

la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione,

se 11 wvalore della modifica risulti al di sotto di

entrambi i seguenti wvalori:
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a) le soglie fissate all’articolo 35 del Codice

dei contratti;

b) il 15 per cento del wvalore iniziale del

contratto per i contratti di lavori sia nei settori

ordinari che speciali.

Tuttavia la modifica non potra alterare la natura

complessiva del contratto. In caso di piu modifiche

successive, 11 valore sara accertato sulla base del

valore complessivo netto delle successive
modifiche.
2. Qualora 1in corso di esecuzione si renda

necessario un aumento o una diminuzione delle

prestazioni fino a concorrenza del quinto

dell’ importo del contratto, la stazione appaltante

potra imporre al contraente 1’esecuzione alle

stesse condizioni previste nel contratto originario

e 1l’esecutore non pud far valere il diritto alla

risoluzione del contratto e la perizia suppletiva e

accompagnata da un atto di sottomissione che

1’esecutore e tenuto a sottoscrivere in segno di

accettazione o di motivato dissenso. Nel caso in

cui la stazione appaltante disponga variazioni 1in

diminuzione nel limite del quinto dell’importo del

contratto, deve comunicarlo all’esecutore

tempestivamente e comungque prima del raggiungimento
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del gquarto quinto dell’importo contrattuale; in tal

caso nulla spetta all’esecutore a titolo di

indennizzo. Ai fini della determinazione del

quinto, 1"importo dell’appalto ¢é& formato dalla

somma risultante dal contratto originario,

aumentato dell’importo degli atti di sottomissione

e degli atti aggiuntivi per varianti gia

intervenute, nonché dell’ammontare degli importi,

diversi da quelli a titolo risarcitorio,

eventualmente riconosciuti all’esecutore ai sensi

degli articoli 205 e 208 del codice.

Art. 8 -Risoluzione del contratto

1. La Stazione Appaltante ha facolta di risolvere

il contratto con il contraente per le motivazioni e

con le procedure di cui all'art. 108 del d.lgs. n.

50/2016 e s.m.i. in particolare se una o piu delle

seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica

sostanziale che avrebbe richiesto una nuova

procedura di appalto ai sensi dell’articolo 106 del

d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

b) con riferimento alle modifiche di cui

all’articolo 106, comma 1, lettere b) e <c¢c) del
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Codice dei contratti, nel <caso in «cui risulti

impraticabile per motivi economici o tecnici quali

il rispetto dei requisiti di intercambiabilita o

interoperabilita tra apparecchiature, servizi o

impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto

iniziale e comporti per l'amministrazione

aggiudicatrice o 1l’ente aggiudicatore notevoli

disguidi o una consistente duplicazione dei costi,

siano state superate le soglie di cui al comma 7

del predetto articolo:

- con riferimento a modifiche non “sostanziali”

sono state superate eventuali soglie stabilite

dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi

dell’articolo 106, comma 1, lettera e);

- con riferimento alle modifiche dovute a causa

di errori o di omissioni del progetto esecutivo che

pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione

dell’opera o la sua utilizzazione, sono state

superate le soglie di cui al comma 2, lettere a) e

b) dell’articolo 106;

c) il contraente si e trovato, al momento

dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle

situazioni di esclusione di cui all’articolo 80,

comma 1 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sia per

quanto riguarda 1 settori ordinari, sia per quanto
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riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto

essere escluso dalla procedura di appalto o di

aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per

quanto riguarda 1 settori speciali avrebbe dovuto

essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere

aggiudicato in considerazione di una grave

violazione degli obblighi derivanti dai trattati,

come riconosciuto dalla Corte di giustizia

dell'Unione europea 1in un procedimento ai sensi

dell'articolo 258 TFUE.

Ulteriori motivazioni per le quali 1la Stazione

Appaltante ha facolta di risolvere il contratto con

1'Appaltatore, sono:

a) l'inadempimento accertato alle norme di legge

sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul

lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale

ali sensi dell'articolo 92 del d.lgs. n.81/2008 e

s.m.i.;
b) il subappalto abusivo, associazione in
partecipazione, cessione anche parziale del

contratto o wviolazione delle norme regolanti il

subappalto.

Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il

contratto qualora:
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a) nei confronti del contraente sia intervenuta

la decadenza dell'attestazione di qualificazione

per aver prodotto falsa documentazione o)

dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti del contraente sia intervenuto

un provvedimento definitivo che dispone

l'applicazione di una o piu misure di prevenzione

di cui al codice delle 1leggi antimafia e delle

relative misure di prevenzione, ovvero sia

intervenuta sentenza di condanna passata in

giudicato per 1 reati di cui all’articolo 80 del

d.lgs. n.50/2016 e s.m.1i.

Il direttore dei lavori, qualora accertasse un

grave 1inadempimento alle obbligazioni contrattuali

da parte del contraente, tale da comprometterne la

buona riuscita delle prestazioni, inviera al
responsabile del procedimento una relazione
particolareggiata, corredata dei documenti

necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti

regolarmente, il cui importo puo essere

riconosciuto al contraente. Egli formula, altresi,

la contestazione degli addebiti al contraente,

assegnando un termine non inferiore a quindici

giorni per la presentazione delle proprie

controdeduzioni al responsabile del procedimento.
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Acquisite e valutate negativamente le ©predette

controdeduzioni, ovvero scaduto 11 termine senza

che il contraente abbia risposto, la stazione

appaltante su proposta del responsabile del

procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora le sospensioni ordinate dalla Direzione

lavori o dal Rup durino per un periodo di tempo

superiore ad un quarto della durata complessiva

prevista per 1l'esecuzione dei lavori, o comunque

quando superino sei mesi complessivi, il contraente

puod chiedere la risoluzione del contratto senza

indennita; se la stazione appaltante si oppone, il

contraente ha diritto alla rifusione dei maggiori

oneri derivanti dal prolungamento della sospensione

oltre 1 termini suddetti.

Qualora 1l'esecuzione delle prestazioni ritardi

per negligenza del contraente rispetto alle

previsioni del contratto, il direttore dei lavori o

il responsabile unico dell’esecuzione del

contratto, se nominato, gli assegnera un termine,

che, salvo i casi d'urgenza, non pud essere

inferiore a dieci giorni, entro i1 quali il

contraente dovra esequire le prestazioni. Scaduto

il termine assegnato, e redatto processo verbale in

contraddittorio con 1"appaltatore, qualora
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1" inadempimento permanga, la stazione appaltante

risolve 1l contratto, fermo restando il pagamento

delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto il

contraente ha diritto soltanto al pagamento delle

prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture

regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri
aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del
contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto

dichiarata dalla stazione appaltante, il contraente

dovra provvedere al ripiegamento dei cantieri gia

allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e

relative pertinenze nel termine a tale fine

assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso

di mancato rispetto del termine assegnato, la

stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando

al contraente i1 relativi oneri e spese.

Nei casi di risoluzione del contratto dichiarata

dalla Stazione appaltante la comunicazione della

decisione assunta sara inviata al contraente nelle

forme previste dal Codice e dalle norme vigenti,

anche mediante posta elettronica certificata (PEC),

con la contestuale indicazione della data alla

quale avra luogo 1l'accertamento dello stato di
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consistenza dei lavori.

In contraddittorio fra la Direzione lavori e il

contraente o suo rappresentante oppure, 1in mancanza

di questi, alla presenza di due testimoni, si

procedera quindi alla redazione del verbale di

stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei

materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera

esistenti in cantiere, nonché, all’accertamento di

quali materiali, attrezzature e mezzi d’opera

debbano essere mantenuti a disposizione della

Stazione appaltante per 1’'eventuale riutilizzo.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 110 del

Codice dei contratti, in caso di fallimento, di

liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero

procedura di insolvenza concorsuale o) di

liquidazione dell'appaltatore ovvero 1n caso di

perdita, 1in corso di esecuzione, dei requisiti di

cui all'articolo 80 del Codice dei contratti,

ovvero, qualora si tratti di imprenditore

individuale, in caso di morte, interdizione,

inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei

casi previsti dalla normativa antimafia, la

stazione appaltante pud proseguire il rapporto di

appalto con altro operatore economico che sia
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costituito mandatario nei modi previsti dal d.lgs.

50/2016 purché abbia 1 requisiti di qualificazione

adeguati ai lavori ancora da eseguire; non

sussistendo tali condizioni 1la stazione appaltante

dovra recedere dal contratto.

3. Nel caso in cuil la prosecuzione dei lavori,

per qualsiasi motivo, ivi incluse la crisi o

1’insolvenza dell’esecutore anche in caso di

concordato con continuita azliendale oOVVero di

autorizzazione all’esercizio provvisorio

dell’ impresa, non possa procedere con 1l soggetto

designato, né, in caso di esecutore

plurisoggettivo, con altra impresa del

raggruppamento designato, ove 1n possesso dei

requisiti adeguati ai lavori ancora da realizzare,

la stazione appaltante, previo parere del collegio

consultivo tecnico, salvo che per gravi motivi

tecnici ed economici sia comunque, anche in base al

citato parere, possibile o preferibile proseguire

con 1l medesimo soggetto, dichiara senza indugio,

in deroga alla procedura di cui all’articolo 108,

commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 aprile

2016, n. 50, 1la risoluzione del contratto, che

opera di diritto, e provvede secondo wuna delle

seguenti alternative modalita:
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a) procede all’esecuzione 1in via diretta dei

lavori, anche avvalendosi, nei casi consentiti

dalla legge, previa convenzione, di altri enti o

societa pubbliche nell’ambito del gquadro economico

dell’ opera;

b) interpella progressivamente 1 soggetti che

hanno partecipato alla originaria procedura di gara

come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine

di stipulare un nuovo contratto per 1’affidamento

del completamento dei lavori, se tecnicamente ed

economicamente possibile e alle condizioni proposte

dall’operatore economico interpellato;

c) 1indice una nuova procedura per 1l’affidamento

del completamento dell’opera;

d) propone alle autorita governative la nomina di

un commissario straordinario per lo svolgimento

delle attivita necessarie al completamento

dell’ opera ai sensi dell’articolo 4 del

decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,

con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n.

55. Al fine di salvaguardare i livelli

occupazionali e contrattuali originariamente

previsti, 1’impresa subentrante, ove possibile e

compatibilmente con la sua organizzazione, prosegue

i lavori anche con 1 1lavoratori dipendenti del

pag.33




precedente esecutore se privi di occupazione.

Inoltre, le suddette disposizioni si applicano

anche in caso di ritardo dell’avvio o)

dell’esecuzione dei lavori, non giustificato dalle

esigenze descritte all'articolo 5 comma 1 del

decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, nella sua

compiuta realizzazione per un numero di giorni pari

O superiore a un decimo del tempo previsto o

stabilito per la realizzazione dell’ opera e,

comunque, pari ad almeno trenta giorni per ogni

anno previsto o stabilito per la realizzazione

dell’opera, da calcolarsi a decorrere dalla data di

entrata in vigore del citato decreto-legge.

Art. 9 - Anticipazione e Pagamenti

1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del d.lgs.

n.50/2016 e s.m.i., sul valore del contratto

d'appalto verra calcolato 1" importo

dell’anticipazione del prezzo pari al 5 per cento

da corrispondere all’appaltatore entro quindici

giorni dall’effettivo inizio della prestazione.

2. L’erogazione dell’anticipazione e subordinata

alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria

0 assicurativa di importo pari all'anticipazione

maggiorato del tasso di interesse legale applicato

al periodo necessario al recupero
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dell'anticipazione stessa secondo 1l cronoprogramma

dei lavori. L'importo della garanzia verra

gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso

dei lavori, in rapporto al progressivo recupero

dell'anticipazione da parte della stazione

appaltante. I1 contraente decade

dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se

l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a

lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle

somme restituite sono dovuti gli interessi legali

con decorrenza dalla data di erogazione della

anticipazione.

3. I1 direttore dei lavori provvede

all’accertamento e alla registrazione di tutti i

fatti producenti spesa contemporaneamente al loro

accadere, affinché ©possa sempre rilasciare gli

stati d’avanzamento dei lavori entro il termine

fissato di seguito, ai fini dell’emissione dei

certificati per il pagamento degli acconti da parte

del RUP.

4. I1 contraente avra diritto a pagamenti in

acconto, 1in corso d'opera, ogni qual wvolta il suo

credito, al netto del ribasso d'asta e delle

prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro

50000.
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5. La Stazione Appaltante acquisira d'ufficio,

anche attraverso strumenti informatici, il

documento unico di regolarita contributiva (DURC)

dagli distituti o dagli enti abilitati al rilascio

in tutti 1 casi in cui € richiesto dalla legge. Ai

sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.,

in caso di inadempienza contributiva risultante dal

documento unico di regolarita contributiva relativo

a personale dipendente del contraente e} del

subappaltatore o) dei soggetti titolari di

subappalti e cottimi (se presenti), impiegato

nell’esecuzione del contratto, la stazione

appaltante trattiene dal certificato di pagamento

1"importo corrispondente all’inadempienza per il

successivo versamento diretto agli enti

previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori,

la cassa edile. Sull’importo netto progressivo

delle prestazioni e operata una ritenuta dello 0,50

per cento; le ritenute possono essere svincolate

soltanto in sede di liquidazione finale, dopo

l'approvazione da parte della stazione appaltante

del certificato di collaudo o di wverifica di

conformita, previo rilascio del documento unico di

regolarita contributiva.

6. In <caso di ritardo nel pagamento delle
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retribuzioni dovute al personale di cui al comma

precedente, il responsabile unico del procedimento

invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in

ogni caso 1l contraente, a provvedervi entro i

successivi quindici giorni. Ove non sia stata

contestata formalmente e motivatamente la

fondatezza della richiesta entro il termine sopra

assegnato, la stazione appaltante paga anche in

COorso d’ opera direttamente ai lavoratori le

retribuzioni arretrate, detraendo il relativo

importo dalle somme dovute al <contraente del

contratto ovvero dalle somme dovute al

subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia

previsto il pagamento.

7. Al sensi dell'articolo 113-bis del Codice dei

contratti, 1l termine per il pagamento relativo

agli acconti del corrispettivo di appalto non puod

superare 1 trenta giorni decorrenti dall'adozione

di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che

sia diversamente ed espressamente concordato dalle

parti.

I certificati di pagamento delle rate di acconto

sono emessi dal responsabile del procedimento sulla

base dei documenti contabili indicanti la gquantita,

la qualita e 1'"importo dei lavori  eseguiti,
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contestualmente all'adozione di ogni stato di

avanzamento dei lavori e comunque entro un termine

non superiore a sette giorni dall'adozione degli

stessi.

8. Alle eventuali cessioni del corrispettivo si

applica 1l'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e

s.m.i.

9. I certificati di pagamento non costituiscono

presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi

dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

Art. 10 - Obblighi del contraente relativi alla

tracciabilita dei flussi finanziari

1. Il contraente assume tutti gli obblighi di

tracciabilita dei flussi finanziari di cuil

all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e

successive modifiche.

2. Il1 contraente si impegna a dare immediata

comunicazione alla stazione appaltante ed alla

prefettura-ufficio territoriale del Governo della

provincia di Cuneo della notizia dell'inadempimento

della propria controparte

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di

tracciabilita finanziaria. Il mancato utilizzo del

bonifico bancario o postale ovvero degli altri
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strumenti idonei a consentire la piena

tracciabilita' delle operazioni costituisce causa

di risoluzione del contratto.

Art. 11 - Termine per 1'esecuzione - Penali

1. I lavori devono avere inizio entro 15 giorni

dalla stipula del presente contratto.

2. Il tempo per l'esecuzione e fissato in 90

giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal

verbale di consegna lavori, computati secondo le

vigenti disposizioni normative.

3. Nel caso di mancato rispetto del termine

indicato per l'esecuzione delle opere, verra

applicata per ciascun giorno di ritardo una penale

di Euro 50 calcolata nella misura stabilita

dall'articolo 113-bis del Codice dei contratti, tra

lo 0,3 per mille e 1'l per mille dell'ammontare

netto contrattuale e complessivamente nel limite

massimo del 10 per cento di detto ammontare netto

contrattuale.

Art. 12 - Sospensioni e riprese dei lavori

1. Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e

s.m.i., & ammessa la sospensione dei lavori,

ordinata dal direttore dei lavori, nei casi di
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avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o

di altre circostanze speciali che ne impediscono la

esecuzione o la realizzazione a regola d'arte

comprese situazioni che determinano la necessita'’

di procedere alla redazione di wuna variante 1in

corso d'opera. La sospensione pud essere disposta

dal RUP per il tempo strettamente necessario e per

ragioni di necessita o di pubblico interesse, tra

cui 1’interruzione di finanziamenti per esigenze

sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto

motivato delle amministrazioni competenti. Cessate

le cause della sospensione, il RUP disporra la

ripresa dell’esecuzione e indichera il nuovo

termine contrattuale. La sospensione permane per il

tempo strettamente necessario a far cessare le

cause che hanno imposto l'interruzione

dell'esecuzione dell'appalto.

2. Il direttore dei lavori, con l'intervento del

contraente, compila 11 verbale di sospensione

indicando le ragioni che hanno determinato

l'interruzione dei lavori, lo stato di avanzamento

dei 1lavori, le opere la cui esecuzione rimane

interrotta e le cautele adottate affinche alla

ripresa le stesse possano essere continuate ed

ultimate senza eccessivi oneri.
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3. Qualora la sospensione, o le sospensioni,

durino per un periodo di tempo superiore ad un

quarto della durata complessiva prevista per

l'esecuzione dei lavori stessi, o comungue gquando

superino sei mesi complessivi, il contraente puo

chiedere la risoluzione del contratto senza

indennita; se la stazione appaltante si oppone, il

contraente ha diritto alla rifusione dei maggiori

oneri derivanti dal prolungamento della sospensione

oltre i termini suddetti. Nessun 1indennizzo é
dovuto al contraente negli altri casi. Le
contestazioni del contraente in merito alle

sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di

decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa

dei lavori, salvo che per le sospensioni

inizialmente legittime, per le quali e sufficiente

l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori;

qualora 11 contraente non intervenga alla firma dei

verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne

espressa riserva sul registro di contabilita.

Quando la sospensione supera il quarto del tempo

contrattuale complessivo il responsabile del

procedimento ne da avviso all'ANAC.

4. Nel ~caso la stazione appaltante disponga

sospensioni totali o parziali dei lavori per cause
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diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4

dell’articolo 107 del D.Lgs. 50/2016 1'esecutore

potra essere risarcito sulla base dei seguenti

criteri:

a) i maggiori oneri per spese generali

infruttifere si otterranno sottraendo all’importo

contrattuale 1’utile di impresa nella misura del 10

per cento e le spese generali nella misura del 15

per cento e calcolando sul risultato la percentuale

del 6,5 per cento. Tale risultato andra diviso per

il tempo contrattuale e moltiplicato per 1 giorni

di sospensione e costituisce 11 limite massimo

previsto per il risarcimento quantificato sulla

base del criterio di cui alla presente lettera;

b) la lesione dell’utile sara riconosciuta

coincidente con la ritardata percezione dell’utile

di impresa, nella misura pari agli interessi legali

di mora di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e)

del decreto 1legislativo 9 ottobre 2002 n. 231

computati sulla percentuale del dieci per cento,

rapportata alla durata dell’illegittima

sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni

inutilmente corrisposte saranno riferiti

rispettivamente al wvalore reale, all’atto della
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sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e

alla consistenza della mano d’opera accertati dal

direttore dei lavori;

d) la determinazione dell’ammortamento avviene

sulla base dei coefficienti annui fissati dalle

vigenti norme fiscali.

5. I1 contraente che per cause a lui non

imputabili non sia in grado di wultimare i lavori

nel termine fissato pud richiederne la proroga. La

richiesta di proroga deve essere formulata con

congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine

contrattuale. La risposta in merito all'istanza di

proroga e resa dal responsabile del procedimento,

sentito il direttore dei lavori, entro trenta

giorni dal suo ricevimento.

6. Il contraente non ha diritto allo scioglimento

del contratto né ad alcuna indennita qualora 1

lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla

stazione appaltante, non siano ultimati nel termine

contrattuale e qualunque sia 11 maggior tempo

impiegato. Con la ripresa dei lavori sospesi

parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione

dei lavori viene incrementato, su i1stanza del

contraente, soltanto degli eventuali maggiori tempi

tecnici strettamente necessari per dare
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completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal

programma operativo dei lavori, indipendentemente

dalla durata della sospensione. Ove pertanto,

secondo tale programma, 1l'esecuzione dei lavori

sospesi possa essere effettuata, una volta

intervenuta la ripresa, entro 11 termine di

scadenza contrattuale, la sospensione temporanea

non determinera prolungamento della scadenza
contrattuale medesima. Le sospensioni dovranno
risultare da regolare verbale, redatto in

contraddittorio tra la Direzione dei Lavori ed il

contraente, nel quale dovranno essere specificati i

motivi della sospensione e, nel caso di sospensione

parziale, le opere sospese.

7. I verbali di ripresa dei lavori, a cura del

direttore dei lavori, sono redatti non appena

venute a cessare le cause della sospensione, e sono

firmati dal contraente ed inviati al responsabile

del procedimento, indicando il nuovo termine

contrattuale.

8. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei

lavori disposte dalla stazione appaltante per cause

diverse da quelle esposte sopra, il contraente pud

chiedere il risarcimento dei danni subiti, con le

forme e modalita previste dall’articolo 107 comma 6
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del d.lgs. n.50/2016 s.m.i.

9.Fino al 31 dicembre 2021, in deroga

all’articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile

2016, n. 50, la sospensione, volontaria o coattiva,

dell’esecuzione di lavori diretti alla

realizzazione delle opere pubbliche di importo pari

o0 superiore alle soglie di cuil all’articolo 35 del

medesimo decreto legislativo, anche se gia

iniziati, pud avvenire, esclusivamente, per il

tempo strettamente necessario al loro superamento,

per le seguenti ragioni:

a) cause previste da disposizioni di legge

penale, dal codice delle leggi antimafia e delle

misure di prevenzione di cuil al decreto legislativo

o settembre 2011, n. 159, nonché da vincoli

inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione

europea;
b) gravi ragioni di ordine pubblico, salute
pubblica o) dei soggetti coinvolti nella

realizzazione delle opere, 1ivi incluse le misure

adottate per <contrastare 1’ emergenza sanitaria

globale da COVID-19;

c) gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a

incidere sulla realizzazione a regola d’arte

dell’ opera, in relazione alle modalita di
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superamento delle quali non vi & accordo tra le

parti;

d) gravi ragioni di pubblico interesse.

La sospensione €& in ogni caso disposta dal

responsabile unico del ©procedimento e gestita

secondo 1 casi disciplinati all'articolo 5 del

decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76.

Salva 1l'esistenza di uno dei casi di sospensione

di cui ai periodi precedenti, le parti non possono

invocare 1'inadempimento della controparte o di

altri soggetti per sospendere 1l'esecuzione dei

lavori di realizzazione dell'opera ovvero le

prestazioni connesse alla tempestiva realizzazione

dell'opera.

Il rispetto delle misure di contenimento COVID-19

previste dall'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del

2020 e dall'articolo 1 del decreto-legge n. 19 del

2020 nonché dai relativi provvedimenti attuativi,

ove impedisca, anche solo parzialmente, il regolare

svolgimento dei lavori ovvero la regolare

esecuzione dei servizi o) delle forniture

costituisce causa di forza maggiore, ai sensi

dell'articolo 107, comma 4, del decreto legislativo

n. 50 del 2016 e, qualora impedisca di ultimare i

lavori, i servizi o le forniture nel termine
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contrattualmente previsto, costituisce circostanza

non 1imputabile all'esecutore ai sensi del comma 5

del citato articolo 107 ai fini della proroga di

detto termine, ove richiesta.

Art. 13 - Danni da forza maggiore e sinistri

L"esecutore non pud pretendere indennizzi per

danni alle opere o provviste se non 1in caso

fortuito o di forza maggiore e nei 1limiti di

seguito consentiti dal presente contratto.

Nel <caso di danni causati da forza maggiore

1’ esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori

nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in

difetto, entro cinque giorni da quello dell’evento,

a pena di decadenza dal diritto all’indennizzo.

Al fine di determinare 1l’eventuale indennizzo al

quale pud avere diritto 1’esecutore, spetta al

direttore dei lavori redigere processo verbale alla

presenza di quest’ultimo.

Nessun indennizzo e dovuto quando a determinare il

danno abbia concorso la colpa dell’esecutore o

delle persone delle quali esso e tenuto a

rispondere.

Art. 14 - Garanzia e copertura assicurativa
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1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento

del presente contratto, 1l contraente ha prestato

la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., richiamata in premessa,

per l'importo di Euro 00000000. Si precisa che, ai

sensi dell'art. 93 comma 7 del richiamato decreto,

il contraente ha fruito del beneficio della

riduzione del 5% dell'importo garantito.

2. Nel caso si verifichino inadempienze

contrattuali ad opera del contraente, la Stazione

appaltante incamerera 1in tutto od 1in parte la

garanzia di cui al comma precedente, fermo restando

che il contraente stesso dovra provvedere, ove non

sia attivata la ©procedura di risoluzione del

contratto, alla sua ricostituzione entro 30 giorni

dalla richiesta del Responsabile del procedimento.

3. La garanzia cessa di avere effetto solo alla

data di emissione del certificato di collaudo

provvisorio o del certificato di regolare escuzione

come indicato dall'art. 103 comma 1 del D.Lgs.

50/2016 e s.m.1.

4. E a carico del contraente la responsabilita di

danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i

dipendenti ed i materiali di sua proprieta, sia per

quelli che essa dovesse arrecare a terzi 1in
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conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle

attivita connesse, sollevando la Stazione

appaltante da ogni responsabilita al riguardo. Il

contraente attivera, in relazione a quanto precede,

polizza assicurativa per danni di esecuzione e

responsabilita civile verso terzi, ai sensi

dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,

emessa il 00/00/2021 da 00000000, per un dimporto

garantito di Euro 00000000, cosi come previsto nel

bando di gara, a garanzia dei danni eventualmente

derivanti dall’esecuzione, ed FEuro 0000000 per

quanto attiene la responsabilita civile wverso

terzi.

Art. 15 - Subappalto

1. L'affidamento in subappalto ¢é& subordinato al

rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del

d.lgs. n. 50/2016 e S.m.1i. e dovra essere

autorizzato dalla Stazione appaltante. L’eventuale

subappalto non pud superare la quota del 40 per

cento dell’importo complessivo del contratto di

lavori.

Ovvero

Nel rispetto dei principi dettati
dall'ordinamento eurounitario di liberta si
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tabilimento (art. 49 TFUE), di libera prestazione

dei servizi (art. 56 TFUE) e di proporzionalita,

nonché dell'art. 71, Direttiva 2014/24/UE - che non

prevede alcun limite al subappalto - al fine di

favorire 1'accesso al mercato delle piccole e medie

imprese (PMI), la stazione appaltante non impone

soglie all'affidatario relativamente alla parte

dell'appalto che intende subappaltare

nell'esecuzione delle prestazioni o dei lavori

oggetto del contratto.

2. TI1 contraente del contratto pudo affidare in

subappalto opere o lavori previa autorizzazione

della stazione appaltante purché:

a) l'affidatario del subappalto non abbia

partecipato alla procedura per l'affidamento

dell'appalto;

b) il subappaltatore sia qualificato nella

relativa categoria;

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati 1

lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le

forniture o parti di servizi e forniture che si

intende subappaltare;

d) 11 concorrente dimostri 1l'assenza in capo ai

subappaltatori dei motivi di esclusione di cui

all'articolo 80.
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3. Per 1le opere per le quali sono necessari

lavori o componenti di notevole contenuto

tecnologico o di rilevante complessita tecnica,

quali strutture, impianti e opere speciali di cui

all’articolo 89, comma 11 del d.lgs. n.50/2016 e

s.m.i., e fermi restando 1 1limiti previsti dal

medesimo comma, 1'eventuale subappalto non puod

superare il 30 per cento dell’importo delle opere e

non puo essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

4. Di seguito si specificano le categorie di

lavori e le rispettive 1imprese subappaltatrici a

cul sono affidate:

Descrizione Subappaltatore

~ T T e

DIFESA DI

OG8 [SISTEMAZIONE 0,00 0,00
IDRAULICA E DI

Art. 16 - Piani di sicurezza

1. I1 contraente dichiara di conoscere e
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rispettare i principi generali di prevenzione 1in

materia di sicurezza ed 1igiene del lavoro sanciti

dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i. e di essere edotto, in

proposito, dell'opera e dell'ambiente in cui e

chiamato ad operare.

2. Le imprese esecutrici sono altresi obbligate

al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di

sicurezza negli ambienti di lavoro, 1ivi compresa

quelle 1in materia di sicurezza dei cantieri, e

delle ©prescrizioni contenute nei piani per la

sicurezza di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e

s.m.i.

Art. 17 - Oneri previdenziali e pagamento deil

lavoratori

1. I1 contraente e obbligato:

- ad applicare al personale impiegato nei lavori

oggetto di appalti pubblici e concessioni il

contratto collettivo nazionale e territoriale in

vigore per il settore e per la zona nella quale

si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato

dalle associazioni dei datori e dei prestatori

di lavoro comparativamente piu rappresentative

sul piano nazionale e quelli il cui ambito di

applicazione sia strettamente connesso con
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1"attivita oggetto dell’appalto o) della

concessione svolta dall’impresa anche in maniera

prevalente;

- a rispettare tutte 1le norme in materia

retributiva, contributiva, previdenziale,

assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste

dalla vigente normativa;

- ad essere in regola con le disposizioni di cui

alla Legge 68/1999.

2. In caso di inadempienza contributiva

risultante dal documento unico di regolarita

contributiva relativo a personale dipendente del

contraente o del subappaltatore o dei soggetti

titolari di subappalti e cottimi, impiegato

nell'esecuzione del contratto, la stazione

appaltante tratterra dal certificato di pagamento

l'importo corrispondente all'inadempienza per il

successivo versamento diretto agli enti

previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori,

la cassa edile.

In ogni caso sull’importo netto progressivo delle

prestazioni sara operata una ritenuta dello 0,50

per cento; le ritenute potranno essere svincolate

soltanto in sede di 1liquidazione finale, dopo

l'approvazione da parte della stazione appaltante
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del certificato di collaudo o di wverifica di

conformita, previo rilascio del documento unico di

regolarita contributiva.

Art. 18 - Specifiche modalita e termini di collaudo

1. I1 contratto pubblico e soggetto a collaudo

per 1 lavori e a verifica di conformita per 1

servizi e per le forniture, per certificare che

1'oggetto del contratto in termini di prestazioni,

obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e

qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel

rispetto delle ©previsioni e delle ©pattuizioni

contrattuali.

2. Il collaudo finale, deve avere luogo non oltre

sei mesi dall'ultimazione dei lavori salvi 1 casi
14

di particolare complessita dell’ opera da

collaudare, previsti dal Codice dei contratti, in

cui il termine pud essere elevato sino ad un anno.

3. Qualora la stazione appaltante, nei limiti

previsti dall’articolo 102 comma 2 del d.lgs.

50/2016 e s.m.i., non ritenga necessario conferire

1’incarico di collaudo, si dara luogo ad un

certificato di regolare esecuzione dei lavori. Il

certificato di regolare esecuzione & emesso dal

direttore dei lavori ed e confermato dal
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responsabile del procedimento non oltre tre mesi

dalla ultimazione dei lavori.

4. I1 contraente, a propria cura e spesa, mettera

a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e

i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni

di riscontro, 1le esplorazioni, gli scandagli, gli

esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo

statico.

5. Rimarra a cura e carico del contraente quanto

occorre per ristabilire 1le parti del lavoro, che

sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.

6. Nel caso in cuil 1l contraente non ottemperi a

tali obblighi, 1l'organo di collaudo potra disporre

che sia provveduto d'ufficio, in danno

all'inadempiente, deducendo la spesa dal residuo

credito del contraente.

7. Sono ad esclusivo carico del contraente le

spese di visita del ©personale della stazione

appaltante per accertare la intervenuta

eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo

di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di

collaudo rese necessarie dail difetti o dalle stesse

mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di

saldo da pagare.

8. In caso di discordanze, fra la contabilita e
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l'esecuzione, difetti e mancanze nell'esecuzione o

eccedenza su quanto e stato autorizzato ed

approvato wvalgono le norme degli artt. 226, 227 e

228 del D.P.R. 207/2010 e s.m.1.

9. TI1 certificato di collaudo viene trasmesso per

la sua accettazione anche al contraente, 1l quale

deve firmarlo nel termine di wventi giorni. All'atto

della firma egli pud aggiungere le richieste che

ritiene opportune, rispetto alle operazioni di

collaudo. Tali richieste devono essere formulate e

giustificate all'organo di collaudo. Quest'ultimo

riferisce al responsabile del procedimento sulle

singole richieste fatte dal contraente al

certificato di collaudo, formulando 1le ©proprie

considerazioni ed indica le eventuall nuove visite

che ritiene opportuno di eseguire.

Art. 19 - Riserve e controversie

1. La gestione delle eventuali riserve iscritte

dal contraente sara definita secondo la disciplina

adottata dalla stazione appaltante ai sensi degli

artt. 9 e 21 del D.M. 7 marzo 2018, n.49 e

riportata nel capitolato speciale.

2. 0Ogni controversia che dovesse insorgere tra le

parti, per effetto del presente contratto sara
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risolta mediante accordo bonario ai sensi dell'art.

205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Il contraente, in

caso di rifiuto della proposta di accordo bonario

ovvero di inutile decorso del termine per

l'accettazione, puo instaurare un contenzioso

giudiziario entro 1 successivi sessanta giorni, a

pena di decadenza.

3. Fino al 31 dicembre 2021 per 1 lavori diretti

alla realizzazione delle opere pubbliche di importo

pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35

del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, e

obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la

costituzione di un collegio <consultivo tecnico,

prima dell’avvio dell’esecuzione, o comungue non

oltre dieci giorni da tale data, con 1 compiti

previsti dall’articolo 5 del decreto-legge 16

luglio 2020, n. 76 (cd. "Decreto Semplificazioni™)

e con funzioni di assistenza per la rapida

risoluzione delle controversie o delle dispute

tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere

nel corso dell’esecuzione del contratto stesso. Per

i contratti la cuil esecuzione sia gia iniziata alla

data di entrata in vigore del presente decreto, il

collegio consultivo tecnico €& nominato entro il

termine di trenta giorni decorrenti dalla medesima
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data. All’atto della costituzione e fornita al

collegio consultivo copia dell’intera

documentazione inerente al contratto. Le funzioni

del collegio <consultivo sono disciplinate dagli

articoli 5 e 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n.

76. L. inosservanza delle determinazioni del

collegio consultivo tecnico viene wvalutata ai fini

della responsabilita del soggetto agente per danno

erariale e costituisce, salvo prova contraria,

grave inadempimento degli obblighi contrattuali;

1" osservanza delle determinazioni del collegio

consultivo tecnico e causa di esclusione della

responsabilita del soggetto agente per danno

erariale, salvo 1l dolo. Le determinazioni del

collegio consultivo tecnico hanno la natura del

lodo contrattuale previsto dall’articolo 808 -ter

del codice di procedura civile. I compensi dei

membri del collegio sono computati all’interno del

quadro economico dell’ opera alla voce spese

impreviste. I1 collegio consultivo tecnico e

sciolto al termine dell'esecuzione del contratto

ovvero, nelle ipotesi in cui non ne e obbligatoria

la costituzione, in data anteriore su accordo delle

parti.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER COLLEGIO ARBITRALE
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Tutte le controversie che dovessero insorgere in

relazione al presente contratto, comprese quelle

inerenti alla sua validita, interpretazione,

esecuzione e risoluzione saranno deferite alla

decisione di un collegio arbitrale da nominarsi in

conformita alle procedure indicate agli artt. 209 e

210 del Codice dei contratti, che le parti

dichiarano espressamente di conoscere ed accettare

interamente.

Art. 20 - Oneri diversi

1. Ai sensi degli artt. 105 comma 9 e 106 del

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 11 contraente si obbliga:

- a comunicare tempestivamente alla Stazione

Appaltante ogni modifica intervenuta negli

assetti societari e nella struttura

dell'impresa, nonché negli organismi tecnici ed

amministrativi;

- a trasmettere alla stazione appaltante e, per

suo tramite gli eventuali subappaltatori, prima

dell'inizio dei lavori, la documentazione di

avvenuta denunzia agli enti previdenziali,

inclusa la Cassa edile, ove presente,

assicurativi e antinfortunistici, nonché copia
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del piano di sicurezza.

Art. 21 - Norme finali

1. Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale

e contratto, nessuna esclusa, sono a carico del

contraente.

2. Agli effetti della registrazione fiscale si

dichiara che il wvalore del presente contratto e di

FEuro 000000, oltre IVA. Il presente contratto &

soggetto alla disciplina IVA e pertanto si chiedono

i benefici fiscali e tributari previsti dal DPR

26/10/72 n. 633 e s.m.1.

3. Il presente contratto e stipulato, a pena di

nullita,

- con atto pubblico notarile informatico,

- in modalita elettronica secondo le norme

vigenti per la stazione appaltante,

- in forma pubblica amministrativa a cura

dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o

mediante scrittura privata;

(in caso di procedura negoziata ovvero per gli

affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro)

- mediante corrispondenza secondo 1l'uso del

commercio consistente 1in un apposito scambio di

lettere,
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- tramite posta elettronica certificata o

strumenti analoghi negli altri Stati membri.

Art. 22 - Allegati

1. Si allegano al presente atto, bollati nelle

modalita di legge, 1 seguenti documenti, che si

intendono interamente richiamati e parte integrante

del presente contratto:

- Capitolato Generale d'appalto di cui al D.M.

19 aprile 2000, n. 145;

- 11 capitolato speciale d’'appalto;

- gli elaborati grafici  progettuali e le

relazioni;

- il computo metrico estimativo;

- 1'elenco dei prezzi unitari;

- 1l cronoprogramma;

- 1 piani di sicurezza di cui all'articolo 100

del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

- le polizze di garanzia;

Di quanto sopra viene redatto 1l presente atto,

meccanicamente scritto da persona di mia fiducia

con inchiostro 1indelebile su numero 00000 fogli

resi legali, di cui sono occupate facciate intere
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000000 e 1la 000000 fino a gquesto punto,

che wviene

letto alle parti, le quali lo dichiarano conforme

alla loro volonta, lo approvano ed avanti a me 1lo

sottoscrivono.

COMUNE POLONGHERA

DA DEFIN]

[RE

(I1 Dirigente) (Il Legale rappr

esentante)

(Bunino Geom Paolo)

(Non defin

ito)

I1 Segretario
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