REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI CUNEO

COMUNE DI SAVIGLIANO

LAVORI DI DIFESA DEL TERRITORIO COMUNALE DI SAVIGLIANO DAL TORRENTE MELLEA
- IV LOTTO -

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI

MANDATARIA:

Dott. Ing. Bartolomeo VISCONTI

Dott. Ing. Chiara PALESE

MANDANTI:

Geom. Franco SANTIANO

Dott. Ing. Francesca D'EMILIO

EDes Ingegneri Associati P.IVA 10759750010
Via Postumia 49, 10142 Torino Tel. +39 011.0262900
www.studioedes.com info@studioedes.com

Elaborato		Revisione			Redatto	Controllato e approvato
25		0	FEB.2025	Prima emissione	Ing. Eleonora Stillo	Ing. Bartolomeo VISCONTI
		1	MAR.2025	Seconda emissione	Ing. Eleonora Stillo	Ing. Bartolomeo VISCONTI
Scala	-					
Codice	21022-E19-1_QE					

COMMITTENTE COMUNE DI SAVIGLIANO

REGIONE PIEMONTE *COMUNE DI SAVIGLIANO*

COMMITTENTE: COMUNE DI SAVIGLIANO

LAVORI DI DIFESA DEL TERRITORIO COMUNALE DI SAVIGLIANO DAL TORRENTE MELLEA
- IV LOTTO -

QUADRO ECONOMICO DI SPESA (PRIMO E SECONDO STRALCIO)

	A) Per lavori		
A1	Lavori	€ 2 275 965.03	
A2	Oneri di sicurezza	€ 67 277.24	
	Totale lavori	2 343 242.27	**€ 2 343 242.27**
	B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
B1	Per spese tecniche di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione e prestazioni geologiche	-	
B2	Per spese tecniche di Direzione Lavori, contabilità e sicurezza	€ 85 000.00	
B3	Per spese tecniche di collaudo strutturale e tecnico-amministrativo	€ 18 000.00	
B4	Oneri previdenziali su B1, B2, B3 (4%)	€ 6 779.95	
B5	Per IVA su spese tecniche ed oneri previdenziali (22%)	€ 38 781.33	
B6	Incentivi al Responsabile del Procedimento e collaboratori (Art. 113 del Dlgs 50/2016)	€ 34 679.99	
B7	Per IVA sui Lavori - aliquota 22%	€ 515 513.30	
B8	Per prove, indagini in sede di collaudo	€ 20 000.00	
B9	Per indagini archelogiche integrative	€ 5 000.00	
B10	Accantonamento per risoluzione interferenze sottoservizi	€ 30 000.00	
B11	Oneri per occupazioni, indennizzi comprese spese tecniche e IVA	€ 520 000.00	
B12	Spese di gara e pubblicità	€ 5 000.00	
B13	Per imprevisti, spese di appalto, revisione prezzi ed arrotondamenti	€ 108 003.16	
	Totale somme a disposizione	€ 1 386 757.73	**€ 1 386 757.73**
	TOTALE DI PROGETTO		**€ 3 730 000.00**

REGIONE PIEMONTE *COMUNE DI SAVIGLIANO*

COMMITTENTE: COMUNE DI SAVIGLIANO

LAVORI DI DIFESA DEL TERRITORIO COMUNALE DI SAVIGLIANO DAL TORRENTE MELLEA
- IV LOTTO -

QUADRO ECONOMICO DI SPESA PRIMO STRALCIO

	A) Per lavori		
A1	Lavori	€ 1 723 041.79	
A2	Oneri di sicurezza	€ 51 049.97	
	Totale lavori	1 774 091.76	**€ 1 774 091.76**
	B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
B1	Per spese tecniche di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione e prestazioni geologiche	-	
B2	Per spese tecniche di Direzione Lavori, contabilità, sicurezza e collaudo tecnico amministrativo	€ 64 354.34	
B3	Per spese tecniche di collaudo strutturale	€ 13 627.98	
B4	Oneri previdenziali su B1, B2, B3 (4%)	€ 5 133.17	
B5	Per IVA su spese tecniche ed oneri previdenziali (22%)	€ 29 361.72	
B6	Incentivi al Responsabile del Procedimento e collaboratori (Art. 113 del Dlgs 50/2016)	€ 26 256.56	
B7	Per IVA sui Lavori - aliquota 22%	€ 390 300.19	
B8	Per prove, indagini in sede di collaudo	€ 15 142.20	
B9	Per indagini archelogiche integrative	€ 4 000.00	
B10	Accantonamento per risoluzione interferenze sottoservizi	€ 22 713.29	
B11	Oneri per occupazioni, indennizzi comprese spese tecniche e IVA	€ 370 000.00	
B12	Spese di gara e pubblicità	€ 3 500.00	
B13	Per imprevisti, spese di appalto, revisione prezzi ed arrotondamenti	€ 81 518.80	
	Totale somme a disposizione	€ 1 025 908.24	**€ 1 025 908.24**
	TOTALE DI PROGETTO		**€ 2 800 000.00**

REGIONE PIEMONTE *COMUNE DI SAVIGLIANO*

COMMITTENTE: COMUNE DI SAVIGLIANO

LAVORI DI DIFESA DEL TERRITORIO COMUNALE DI SAVIGLIANO DAL TORRENTE MELLEA
- IV LOTTO -

QUADRO ECONOMICO DI SPESA SECONDO STRALCIO

	A) Per lavori		
A1	Lavori	€ 552 923.24	
A2	Oneri di sicurezza	€ 16 227.27	
	Totale lavori	569 150.51	**€ 569 150.51**
	B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
B1	Per spese tecniche di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione e prestazioni geologiche	-	
B2	Per spese tecniche di Direzione Lavori, contabilità, sicurezza e collaudo tecnico amministrativo	€ 20 645.66	
B3	Per spese tecniche di collaudo strutturale	€ 4 372.02	
B4	Oneri previdenziali su B1, B2, B3 (4%)	€ 1 646.78	
B5	Per IVA su spese tecniche ed oneri previdenziali (22%)	€ 9 419.60	
B6	Incentivi al Responsabile del Procedimento e collaboratori (Art. 113 del Dlgs 50/2016)	€ 8 423.43	
B7	Per IVA sui Lavori - aliquota 22%	€ 125 213.11	
B8	Per prove, indagini in sede di collaudo	€ 4 857.80	
B9	Per indagini archeologiche integrative	€ 1 000.00	
B10	Accantonamento per risoluzione interferenze sottoservizi	€ 7 286.71	
B11	Oneri per occupazioni, indennizzi comprese spese tecniche e IVA	€ 150 000.00	
B12	Spese di gara e pubblicità	€ 1 500.00	
B13	Per imprevisti, spese di appalto, revisione prezzi ed arrotondamenti	€ 26 484.37	
	Totale somme a disposizione	€ 360 849.49	**€ 360 849.49**
	TOTALE DI PROGETTO		**€ 930 000.00**