



CITTÀ DI SAVIGLIANO

(Provincia di Cuneo)

SETTORE 3° - LAVORI PUBBLICI

Lavori di Manutenzione Straordinaria Sostituzione infissi Scuola primaria “Papa Giovanni XXIII”

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

Stima sommaria e Quadro Economico

LUGLIO 2022

Il Responsabile del Procedimento

Il Tecnico

geom. Sergio FISSOLO

geom. Paolo CANELLI

Stima sommaria costo intervento

Progr.	Lavorazione	Quantità	Prezzo unitario	Costo
1	Sostituzione infissi	168 mq	510 €/mq	85.680,00 €
2	Pellicola assorbimento raggi ultravioletti	124 mq	50 €/mq	6.200,00 €
3	Assistenza muraria	a corpo		8.500,00 €
4	Arrotondamenti			120,00 €

TOTALE LAVORAZIONI	100.500,00 €
---------------------------	---------------------

Quadro Economico Generale

1		Importo lavori		
	1.1	Importo lavori soggetto a ribasso		100.500,00 €
	1.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso		2.500,00 €
		Totale importo lavori (1)		103.000,00 €

2		Somme a disposizione		
	2.1	IVA 22% sui lavori	22%	22.660,00 €
	2.2	Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (IVA e oneri previdenziali inclusi)		2.000,00 €
	2.3	Incentivo per funzioni tecniche (art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) (2% di 1)	2%	2.060,00 €
	2.4	Arrotondamenti		280,00 €
		Totale somme a disposizione (2)		27.000,00 €

TOTALE (1)+(2)				130.000,00 €
-----------------------	--	--	--	---------------------