O < (AT A~ ) RICHIEDENTE:
= I ‘4 LY ) COMUNE di
Z R Polonghera
=2 L
O Piazza Vittorio Veneto, 1
—_— I 12030 Polonghera (CN)
2 O
G 2
O
s O
>
&) -1
e O
Al
LII—J —
Z a
E LLI
= Z
L D
5 2
o 0O
oC O PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

predisposto ai sensi del D.Lgs 50/2016
e Artt. 24 e 33 del D.P.R. 207/2010
PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO
PROGETTISTA: COMUNALE:
= SISTEMAZIONE TRATTO BEALERA DEL MOLINO

R LUNGO LA VIA MOLINO

<
GILIROBERTO
Via Donaudi, 35
12037 SALUZZO (CN) OGGETTO: COMPUTO METRICO COSTI DELLA SICUREZzA ~ ELABORATO

tel. 0175.063733

cell. 335.6020711

P.IVA: 03854480047 .

architettogiliroberto@gmail.com SCALA: B
DATA:

Giugno 2021

RCHITETTO




pag. 2

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug.| lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Informazione e formazione dei lavoratori e di chiunque entri in
31.A05.A05.020 |cantiere inerente le disposizioni dell'autorita in materia di
contenimento rischio COVID-19 - da erogarsi anche medi ... i da
adottare in funzione dell'emergenza legata al COVID-19 per tutta
la durata dei lavori compresa la rimozione finale.
3,00
SOMMANO m? 3,00 130,00 390,00
2 TRANSENNA smontabile con traversa in lamiera scatolata,
28.A05.E45.005 |rifrangente a righe bianco-rosso e cavalletti pieghevoli, di altezza e
sviluppo indicativo 120 c¢cm trasporto, posa in opera, successiva
rimozione e nolo fino a 1 mese
20,00
SOMMANO m 20,00 431 86,20
3 cuffia antirumore con attacchi per elmetto conforme alla norma
28.A10.D10.005 |UNIEN 352-3
2,00
SOMMANO cad 2,00 14,70 29,40
4 ELMETTO DI PROTEZIONE in polictilene alta densita,
28.A10.D05.005 |conforme alla norma UNI EN 397 e ai requisiti di sicurezza
stabiliti dalla direttiva europea 89/686/CEE allegato 1I, con
regolazi ... 08 s.m.i.]
per l'utilizzo definitivo delle fasi di lavorazioni, comprensivo di
costo, eventuale manutenzione e verifica.
10,00
SOMMANO cad 10,00 5,42 54,20
5 SANIFICAZIONE del bagno chimico, eseguita da ditta qualificata
31.A15.A40.005 |ai sensi del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, mediante nebulizzazione
con prodotti contenenti ipoclorito di sodio diluito ... del CSP/CSE
ove nominato - solo in presenza di caso COVID-19 o se prescritto
dal medico competente - per ogni intervento
10,00
SOMMANO cad 10,00 24,00 240,00
6 Realizzazione di IMPIANTO di PROTEZIONE contro le
28.A15.B05.005 |[SCARICHE ATMOSFERICHE per gru, ponteggio o altra massa
metallica, eseguito con corda nuda di rame da 35 mm?, collegata a
dispersor ... in acciaio zincato di lunghezza 2,50 m infissi nel
terreno, compresi gli accessori per i collegamenti. Per ogni calata.
1,00
SOMMANO cad 1,00 160,74 160,74
7 IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE MEDIO (25 kW)-
28.A15.A10.005 |apparecchi utilizzatori ipotizzati: gru a torre, betoniera, sega
circolare, puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco
premiscela baracche e del ponteggio con conduttore
equipotenziale in rame isolato da 16 mm? temporaneo per la
durata del cantiere
1,00
A RIPORTARE 1,00 960,54

COMMITTENTE: COMUNE DI POLONGHERA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEILAVORI Quantita
par.ug.| lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,00 960,54
SOMMANO cad 1,00 261,76 261,76
8 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di
28.A05.E10.005 |rete metallica ¢ montanti tubolari zincati con altezza minima di
2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso
montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo
sviluppo lineare nolo per il primo mese
Via Molino *(lung.=4+35+17+6+6+16+4+4+17+15) 124,00 2,00 248,00
Ponte SP207 *(lung.=6+6+4+5+6+4) 31,00 2,00 62,00
Ponte Via Roma 31,00 2,00 62,00
SOMMANO m 372,00 3,67 1'365,24
9 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di
28.A05.E10.010 |rete metallica ¢ montanti tubolari zincati con altezza minima di
2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, ... montaggio
in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo
lineare nolo per ogni mese successivo al primo
Via Molino *(lung.=4+35+17+6+6+16+4+4+17+15) 124,00 2,00 248,00
Ponte SP207 *(lung.=6+6+4+5+6+4) 31,00 2,00 62,00
Ponte Via Roma 31,00 2,00 62,00
SOMMANO m 372,00 0,51 189,72
10 ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per barriere o per
28.A20.C05.005 |segnali, con lampeggiante automatico o crepuscolare a luce gialla,
in policarbonato, alimentazione a batteria con batteria a 6V
20,00
SOMMANO cad 20,00 8,73 174,60
11 ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7
28.A20.H05.005 |gennaio 2005 ¢ UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e
corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendon ...
ario per dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata
del cantiere. Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg.
5,00
SOMMANO cad 5,00 13,96 69,80
12 Impianto semaforico provvisorio composto da due carrelli mobili
28.A20.B06.005 |corredato di lanterne semaforiche a tre luci a batteria e a
funzionamento automatico alternato valutato al giorno
Per semafori circolazione alternata 60,00
SOMMANO d 60,00 10,18 610,80
13 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere DOTATO DI
28.A05.D10.015 |SERVIZIO IGIENICO. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio,
spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acci
..., tavoli e sedie. Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5 x 2,50
circa (modello base) -Costo primo mese o frazione di mese
1,00
SOMMANO cad 1,00 330,65 330,65
14 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere DOTATO DI
28.A05.D10.020 |SERVIZIO IGIENICO. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio,
spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acci
... nto a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie.
costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
A RIPORTARE 37963,11

COMMITTENTE: COMUNE DI POLONGHERA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug.| lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 37963,11
2,00
SOMMANO cad 2,00 174,50 349,00
15 ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per barriere o per
28.A20.C05.005 |segnali, con lampeggiante automatico o crepuscolare a luce gialla,
in policarbonato, alimentazione a batteria con batteria a 6V
Via Molino e Ponte SP207 7,00
Ponte Via Roma 2,00
SOMMANO cad 9,00 8,73 78,57
16 Estintore di incendio completo di supporto, con omologazione per
01.P23.H20.005 |le classi di incendio indicate Con carica di polvere - polival.-
classi ABC - kg 6
1,00
SOMMANO cad 1,00 55,28 55,28
17 Organizzazione del cantiere per la garanzia della sicurezza, salute
28.A05.F05.005 |e igiene dei lavoratori - ATTREZZATURE E MACCHINE
[Note: Con il termine di "attrezzatura" si intende qualsiasi m ... ei
raggi U.V. e della luce blu. Dimensioni 1,30 m di larghezza e 1,90
m di altezza. Compreso il montaggio. Costo mensile
3,00
SOMMANO cad 3,00 7,16 21,48
18 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa
28.A20.A10.005 |vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera
circolazione. posa e nolo fino a 1mese
30,00
SOMMANO cad 30,00 8,08 242,40
19 Materiale per segnaletica temporanea,sicurezza sui cantieri,
04.P82.A08.005 |vestiario e d.p.i. Fornitura lampeggiatore giallo/rosso a batteria (n.
batterie 2x996 (4r25) 6 volt standard internazio ... rruttori e
apertura contenitore batterie antivandalismo come da ns.
campione. Lampeggiatore bidirezionale a medio raggio
Via Molino e Ponte SP207 7,00
Via Roma 2,00
SOMMANO cad 9,00 19,33 173,97
20 Materiale per segnaletica temporanea,sicurezza sui cantieri,
04.P82.A09.005 |vestiario e d.p.i. Cono segnaletico per cantiere in pvc in colori
bianco/rosso con bande fluorescenti, se in gomma, con
applicazione di tre bande in pellicola retroriflettente, classe 2
Altezza 50 cm, diam. 18 cm in pvc
50,00
SOMMANO cad 50,00 7,68 384,00
21 Organizzazione del cantiere per la garanzia della sicurezza, salute
28.A05.F05.005 |e igiene dei lavoratori - ATTREZZATURE E MACCHINE
[Note: Con il termine di "attrezzatura" si intende qualsiasi m ... ei
raggi U.V. e della luce blu. Dimensioni 1,30 m di larghezza e 1,90
m di altezza. Compreso il montaggio. Costo mensile
3,00
A RIPORTARE 3,00 5267,81
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SALUZZO, 02/06/2021

11 Tecnico

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug| lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3,00 5267,81
SOMMANO cad 3,00 7,16 21,48
22 NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro,
28.A05.E25.005 |percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore
bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del nastro
segnaletico. misurato a metro lineare posto in opera
100,00
SOMMANO m 100,00 0,36 36,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 5'325,29
TOTALE euro 5°325,29

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI POLONGHERA
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