



CITTÀ DI SAVIGLIANO  
(Provincia di Cuneo)

**PROSPETTO ECONOMICO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA, ASILO  
NIDO COMUNALE E ALTRE UTENZE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI  
DELL'ART. 41 CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (D. Lgs. 36/2023)**

**PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI**

<b><u>A) COSTO DEL SERVIZIO</u></b>	
Importo periodo 01.09.2025-31.08.2029 di cui oneri per la sicurezza pari a € 4.800,00 (€ 1.200,00/annui)	€ 3.828.321,20
Opzione art. 120, comma 9, del D.Lgs. 36/2023 (Quinto d'obbligo) periodo 01.09.2025-31.08.2029	€ 765.664,24
<b>VALORE APPALTO</b>	<b>€ 4.593.985,44</b>
<b><u>B) OPZIONE PROROGA CONTRATTUALE</u></b>	
Importo eventuale proroga contrattuale, ai sensi dell'articolo 120, comma 10, del D.Lgs. 36/2023, periodo 01.09.2029-31.08.2032 di cui oneri per la sicurezza pari a € 3.600,00 (€ 1.200,00/annui)	€ 2.871.240,90
Opzione art. 120, comma 9, del D.Lgs. 36/2023 (Quinto d'obbligo) periodo 01.09.2029-31.08.2032	€ 574.248,18
<b>VALORE APPALTO OPZIONE PROROGA</b>	<b>€ 3.445.489,08</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO DELLA PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 14, COMMA 4, DEL D.Lgs. 36/2023 (A+B)</b>	<b>€ 8.039.474,52</b>
<b><u>C) SOMME A DISPOSIZIONE</u></b>	
IVA 4% sui pasti periodo 01.09.2025-31.08.2029	€ 153.132,85
IVA 4% sui pasti opzione proroga	€ 114.849,64
IVA 4% su Quinto d'obbligo periodo 01.09.2025-31.08.2029	€ 30.626,57
IVA 4% su Quinto d'obbligo opzione proroga	€ 22.969,93
Contributo ANAC	€ 1.500,00
Art. 45 D.Lgs. 36/2023 Incentivi per funzioni tecniche (1,60%)	€ 118.488,08
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 441.567,07</b>
<b>VALORE COMPLESSIVO (A+B+C)</b>	<b>€ 8.481.041,59</b>

**PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI SUDDIVISI PER ANNO**

<u>Voci</u>	<u>Costo presunto dal 01.09.2025 al 31.12.2025</u>	<u>Costo presunto 2026</u>	<u>Costo presunto 2027</u>	<u>Costo presunto 2028</u>	<u>Costo presunto dal 01.01.2029 al 31.08.2029</u>	<u>Costo presunto totale</u>
<b><u>A) Costo del servizio</u></b>	€ 382.331,80	€ 957.080,30	€ 957.080,30	€ 957.080,30	€ 574.748,50	<b>€ 3.828.321,20</b>
<b><u>B) Quinto d'obbligo</u></b>	€ 76.466,36	€ 191.416,06	€ 191.416,06	€ 191.416,06	€ 114.949,70	<b>€ 765.664,24</b>
<b><u>C) Valore Appalto (A+B)</u></b>	<b>€ 458.798,16</b>	<b>€ 1.148.496,36</b>	<b>€ 1.148.496,36</b>	<b>€ 1.148.496,36</b>	<b>€ 689.698,20</b>	<b>€ 4.593.985,44</b>
<b><u>D) Somma a disposizione IVA 4%</u></b>	€ 18.351,93	€ 45.939,85	€ 45.939,85	€ 45.939,85	€ 27.587,94	<b>€ 183.759,42</b>
<b><u>E) Somma a disposizione per incentivi funzioni tecniche personale interno 1,6% (art. 45 D.Lgs. 36/2023)</u></b>	€ 37.388,93	€ 9.849,50	€ 9.849,50	€ 9.849,50	€ 6.566,34	<b>€ 73.503,77</b>
<b><u>F) Spese di pubblicazione Bando e oneri vari a carico della C.U.C.</u></b>	€ 1.500,00	===	===	===	===	<b>€ 1.500,00</b>
<b><u>G) TOTALE ALTRE VOCI (D+E+F)</u></b>	<b>€ 57.240,86</b>	<b>€ 55.789,35</b>	<b>€ 55.789,35</b>	<b>€ 55.789,35</b>	<b>€ 34.154,28</b>	<b>€ 258.763,19</b>
<b><u>H) TOTALE COMPLESSIVO (C+G)</u></b>	<b>€ 516.039,02</b>	<b>€ 1.204.285,71</b>	<b>€ 1.204.285,71</b>	<b>€ 1.204.285,71</b>	<b>€ 723.852,48</b>	<b>€ 4.852.748,63</b>

**PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI SUDDIVISI PER ANNO (OPZIONE PROROGA)**

<b><u>Voci</u></b>	<b><u>Costo presunto dal 01.09.2029 al 31.12.2029</u></b>	<b><u>Costo presunto 2030</u></b>	<b><u>Costo presunto 2031</u></b>	<b><u>Costo presunto dal 01.01.2032 al 31.08.2032</u></b>	<b><u>Costo presunto totale</u></b>
<b><u>A) Costo del servizio</u></b>	€ 382.331,80	€ 957.080,30	€ 957.080,30	€ 574.748,50	<b>€ 2.871.240,90</b>
<b><u>B) Quinto d'obbligo</u></b>	€ 76.466,36	€ 191.416,06	€ 191.416,06	€ 114.949,70	<b>€ 574.248,18</b>
<b><u>C) Valore Appalto (A+B)</u></b>	<b>€ 458.798,16</b>	<b>€ 1.148.496,36</b>	<b>€ 1.148.496,36</b>	<b>€ 689.698,20</b>	<b>€ 3.445.489,08</b>
<b><u>D) Somma a disposizione IVA 4%</u></b>	€ 18.351,93	€ 45.939,85	€ 45.939,85	€ 27.587,94	<b>€ 137.819,57</b>
<b><u>E) Somma a disposizione per incentivi funzioni tecniche personale interno 1,6% (art. 45 D.Lgs. 36/2023)<sup>1</sup></u></b>	€ 18.718,97	€ 9.849,50	€ 9.849,50	€ 6.566,34	<b>€ 44.984,31</b>
<b><u>F) Spese di pubblicazione Bando e oneri vari a carico della C.U.C.</u></b>	===	===	===	===	===
<b><u>G) TOTALE ALTRE VOCI (D+E+F)</u></b>	<b>€ 37.070,90</b>	<b>€ 55.789,35</b>	<b>€ 55.789,35</b>	<b>€ 34.154,28</b>	<b>€ 182.803,88</b>
<b><u>H) TOTALE COMPLESSIVO (C+G)</u></b>	<b>€ 495.869,06</b>	<b>€ 1.204.285,71</b>	<b>€ 1.204.285,71</b>	<b>€ 723.852,48</b>	<b>€ 3.628.292,96</b>

<sup>1</sup> non sono state conteggiate le funzioni di Redazione Progetto e Documentazione di gara in quanto trattasi di proroga